

Αρ. Μελέτης : 6/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	1	m2	1,00	53,60	53,60	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	2	m2	384,943	10,10	3.887,92	
Σύνολο : 1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								3.941,52	3.941,52
2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	3	m2	2,00	33,50	67,00	
2	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.32	ΟΙΚ 7333	4	m2	3,00	50,50	151,50	
Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								218,50	218,50
Αθροισμα									4.160,02
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	748,80
Αθροισμα									4.908,82
Απρόβλεπτα								15,00%	736,32
Αθροισμα									5.645,14
ΦΠΑ								24,00%	1.354,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									6.999,97

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 01/07/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 01/07/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.