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ΕΡΓΟ: ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2024 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με την με α.π. 11766/11.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (πλην του Δήμου Ρεθύμνης που ήταν 

ήδη) εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στη Κρήτη το διήμερο 9 και 10 

Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε έως και την 10 Μαΐου 2021. 

Με τις με α.π. 3496/06.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΛ46ΜΤΛΒ-8ΔΙ), 9766/09.11.2021 (ΑΔΑ: 

9Γ2Υ46ΝΠΙΘ-ΜΙΙ), 3055/10.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03), Α2246/10.11.2022 (ΑΔΑ: 

6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ), Α1396/10.05.2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΛ46ΝΠΙΘ-ΓΕ5),Α4893/09.11.2023 (ΑΔΑ: 

6ΧΙΧ46ΝΠΙΘ-ΘΔ2) και Α1772/09.05.2024 (ΑΔΑ: ΡΛΝ946ΝΠΙΘ-ΡΥΗ) Αποφάσεις του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με την τελευταία απόφαση να 

την παρατείνει έως και την 11 Νοεμβρίου 2024. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τεράστιες και ανυπολόγιστες καταστροφές στη 

περιοχή, ιδιαίτερα σε Δημοτικές υποδομές και κυρίως στο δημοτικό οδικό δίκτυο. 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναλύει τις εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη με αριθμό 

8/2024 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Έργα 

αποκατάστασης της Δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Αμαρίου», με σκοπό την αποκατάσταση 

μέρους των παραπάνω καταστροφών. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι η εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων εργασιών,  

Α. για την αποκατάσταση μέρους της Δημοτικής οδοποιίας, με τη λειτουργία μηχανήματος έργου 

«διαμορφωτή – ισοπεδωτή γαιών», 

Β. για την τμηματική επένδυση μέρους της αγροτικής οδοποιίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα,  

 

σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου, σε σημεία όπου εντοπίζονται προβλήματα, σε 

συνεννόηση με τον Πρόεδρο της εκάστοτε Κοινότητας. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το έργο, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

Α. Λειτουργία διαμορφωτή-ισοπεδωτη γαιών (Grader) ιπποδύναμης τουλάχιστον 110 hp, 

συμπεριλαμβανομένου εφόσον απαιτηθεί εμπρόσθιου μαχαιριού, και 

Β. διαστρώσεις δρόμων οποιουδήποτε πλάτους, κάθε είδους, από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 

τουλάχιστον 10 εκατοστά, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή 

εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής. Η κοιτόστρωση θα πραγματοποιείται χωρίς χρήση πρέσας 

σκυροδέματος, ήτοι η διάστρωση θα πραγματοποιείται απ΄ ευθείας από τον αναμεικτήρα μεταφοράς 

σκυροδέματος (βαρέλα). Πριν τη σκυροδέτηση, θα τοποθετείται δομικό πλέγμα T131, κατηγορίας 

B500c. 

https://www.ekriti.gr/kriti/kriti-kakokairia-to-hroniko-tis-sfodris-neropontis-apisteytes-eikones-katastrofis
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Η επιμέτρηση των ποσοτήτων που θα πιστοποιηθούν κατά την εκτέλεση, θα συμβαδίζουν 

απόλυτα με όλες τις προαναφερθείσες. Καμία αύξηση δεν επιτρέπεται και δεν θα επιδέχεται 

πληρωμής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι το σύνολο των ανωτέρω εργασιών, περιλαμβάνονται άμεσα ή ανηγμένα 

στην οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων. 

 

Η δημοπράτηση, ανάθεση και εκτέλεση του έργου, θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

και το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από καθαιρέσεις, κατασκευές σχετικές με τις 

αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, αποξέσεις κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα 

άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά. Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι η πρόσθετη 

τιμή δαπάνης υποδοχής σε αδειοδοτούμενο χώρο των αποβλήτων, καθαιρέσεων και αποξέσεων βαρύνουν 

τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

Η εργασία απομακρύνσεως των άχρηστων υλικών πρέπει να εκτελείται από τον Ανάδοχο χωρίς 

αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως των υλικών 

αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή. Οι δαπάνες απομακρύνσεως περιλαμβάνοται στις 

αντίστοιχες τιμές. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν: 

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής.” 

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7, καθώς 

και 

 η ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & 

Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - 

Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) 

 Η με ΑΔΑ: ΩΨΣ046Ψ8ΟΖ-2ΒΧ Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

 Το με αρ. πρωτ. 155/11-06-2020 έγγραφο ενημέρωσης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» προς 

τους φορείς του Δήμου Ρεθύμνου. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 08.07.2024 

ΑΓ.  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΜΑΡΙΟΥ 

 

 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  M.Sc.             

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 08.07.2024 

ΑΓ.  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΜΑΡΙΟΥ 

Η  ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. 

 

ΕΛΕΝΗ  ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  M.Sc. 
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