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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Ώρες λειτουργίας διαμορφωτή-ισοπεδωτή γαιών ΝΑΟΔΟ Ν\1000 400,001 ΩΡΑ

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΝΑΟΔΟ Β30.3 4.335,742 kg

2 Διαστρώσεις δρόμων με σκυρόδεμα C16/20 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1.ΣΧ

250,003 m3

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ       08/07/2024 ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ       08/07/2024         

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
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